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Artikel 1: Offerte  

1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, 

behoudens spoedeisende omstandigheden.  

2. In de offerte wordt onder meer aangegeven:  

a. de plaats van het werk;  

b. een omschrijving van het werk;  

c. volgens welke tekeningen, technische 

omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het 

werk zal worden uitgevoerd;  

d. het tijdstip van aanvang van het werk;  

e. de termijn waarbinnen het werk zal worden 

opgeleverd. Deze wordt bepaald door hetzij een 

bepaalde dag, hetzij een aantal werkbare 

werkdagen te noemen;  

f. de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren 

werkzaamheden zal worden gehanteerd: 

aannemingssom of regie. Bij de prijsvorming-

methode aannemingssom noemt de ondernemer 

een vast bedrag voor het in de offerte omschreven 

werk; Bij de prijsvormingmethode regie doet de 

ondernemer een opgave van de prijsfactoren (zoals  

uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen van de 

benodigde materialen). De verschuldigde 

omzetbelasting wordt in de offerte afzonderlijk 

vermeld;  

g. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal 

plaatsvinden;  

h. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal 

zijn, en zo ja welke;  

i. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja 

met welke:  

j. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja 

welke;  

k. de toepasselijkheid van deze algemene 

voorwaarden op de offerte en op de daaruit 

voortvloeiende aannemingsovereenkomst.  

3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die 

dag gedurende dertig dagen.  

4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en 

berekeningen, die door de aannemer of in zijn 

opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de 

aannemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden 

gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare 

offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden 

gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien 

geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden 

binnen 14 dagen na een daartoe door de aannemer 

gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan 

hem te worden teruggezonden.  

5. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de 

aannemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met 

het tot stand brengen van de offerte aan degene op 

wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te 

brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de  

offerte heeft bedongen.  

  

Artikel 2: Overeenkomst en contractstukken   

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van 

de offerte door de opdrachtgever.   

2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer 

opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft 

de aannemer tegenover ieder van hen recht op 

nakoming voor het geheel.  

3. Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken 

worden, met inachtneming van de billijkheid, uitgelegd 

ten nadele van degene door of namens wie deze zijn 

opgesteld. Dit laat onverlet de verplichting van partijen 

om elkaar te waarschuwen in geval van klaarblijkelijke 

tegenstrijdigheden.  

  

Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever   

1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de 

opdrachtgever ervoor dat de aannemer tijdig kan 

beschikken:  

a. over de voor de opzet van het werk benodigde 

gegevens en goedkeuringen (zoals 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

toestemmingen), zo nodig in overleg met de 

aannemer;  

b. over het gebouw, het terrein of het water waarin of 

waarop het werk moet worden uitgevoerd;  

c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag 

en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;  

d. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische 

machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en 

water.  

2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor 

rekening van de opdrachtgever.  

3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vóór de 

dag waarop het werk als opgeleverd geldt van het 

werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te 

(laten) voeren, behoudens toestemming van de 

aannemer.   

4. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische 

toestemming van de aannemer is het de 

opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop 

het werk als opgeleverd geldt zijn rechtsverhouding tot 

de aannemer over te dragen aan een derde.  

  

Artikel 4: Verplichtingen van de aannemer  

1. De aannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk 

en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te 

voeren. De aannemer dient het werk zodanig uit te 

voeren, dat daardoor schade aan personen, goederen 

of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De aannemer 

is voorts verplicht de door of namens de 

opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te 

volgen.  

2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de 
totstandkoming van het werk binnen de 
overeengekomen termijn verzekerd is.  

3. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, 

stelt de aannemer zich voor aanvang van het werk op 

de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.  

4. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor 

de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke 

voorschriften en beschikkingen van overheidswege, 

voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De 

aan de naleving van deze voorschriften en 

beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn 

rekening.  

5. De aannemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen 

op onvolkomenheden in door of namens de 

opdrachtgever voorgeschreven constructies en 

werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever 

gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op 

gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking 

gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en 

hulpmiddelen, voor zover de aannemer deze kende of 

redelijkerwijs behoorde te kennen.  

6. Indien de prijsvormingmethode regie is 

overeengekomen, maakt de aannemer weekrapporten 

op en dient hij deze in bij de opdrachtgever. In de 

weekrapporten worden onder meer aantekeningen 

opgenomen betreffende de bestede uren en het 

verwerkte materiaal. Indien de opdrachtgever tegen de 

inhoud van een weekrapport bezwaar heeft, stelt hij de 

aannemer daarvan onder opgave van redenen zo 

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na 

ontvangst van het weekrapport schriftelijk of 

elektronisch op de hoogte.  

  

Artikel 5: Kostenverhogende omstandigheden 

1. Kostenverhogende omstandigheden zijn 

omstandigheden:  

- die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen 

van de overeenkomst geen rekening behoefte te 

worden gehouden met de kans dat zij zich zouden 

voordoen,   

- die de aannemer niet kunnen worden toegerekend 

en   

- die de kosten van het werk verhogen.  

2. Kostenverhogende omstandigheden geven de 

aannemer recht op vergoeding van de daaruit 

voortvloeiende gevolgen.  

3. Indien de aannemer van oordeel is dat 

kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, 

dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk 

schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. 

Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg 

plegen omtrent de vraag of kostenverhogende 

omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre 

de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal 

worden vergoed.   

4. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te 

stemmen in een vergoeding het werk te beperken, te 

vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de 

opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden 

vastgesteld.  

  

Artikel 6: Meer en minder werk   

1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:  

a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel 

in de voorwaarden van uitvoering;  

b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de 

stelposten;  

c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare 

hoeveelheden;  

2. In geval van door de opdrachtgever gewenste 

wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de 

voorwaarden van uitvoering kan de aannemer slechts 

dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij 

de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak 

van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij 

de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had 

moeten begrijpen.  

3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de 

voorwaarden van uitvoering zullen - behoudens 

spoedeisende omstandigheden -  schriftelijk of 

elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van 

een schriftelijke of elektronische opdracht laat de 

aanspraken van de aannemer en van de 

opdrachtgever op verrekening van meer en minder 

werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke 

opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene 

die de aanspraak maakt.  

4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde 

bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en 

die bestemd zijn voor hetzij   

a. het aanschaffen van bouwstoffen;  

b. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken 

daarvan;  

c. het verrichten van werkzaamheden, welke op de 

dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig 

zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader 

moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere 

stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop 

deze betrekking heeft.  

5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven 

wordt gerekend met de aan de aannemer berekende 

prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, 

te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.  

6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het 

aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het 

verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen 

en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze 

kosten zullen echter worden verrekend ten laste van 

de stelpost, waarop de aanschaffing van die 

bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de 

invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn 

dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening 

heeft moeten houden.  

7. Indien een stelpost betrekking heeft op het 

aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken 

daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de 

aannemingssom begrepen en worden deze 

afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.  

8. Indien in de overeenkomst verrekenbare 

hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden 

te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te 

brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die 

afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.  

9. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het 

uitvoeren van meer werk, mag de aannemer bij wijze 

van voorschot 25% van het overeengekomen bedrag 

in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal de 

aannemer eerst kunnen factureren bij het 

gereedkomen van het meer werk dan wel bij de eerst 

komende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is 

overeengekomen zal minder werk door de aannemer 

worden verrekend bij de eindafrekening.  

10.Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat 

het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag  

een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die 

totalen.  

  

Artikel 7: Betaling  

1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt 

de aannemer telkens bij of na het verschijnen van een 

betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan 

de opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan 

de aannemer verschuldigde omzetbelasting wordt 

afzonderlijk vermeld. 

2. Betaling van een ingediende factuur dient plaats te 

vinden uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, met dien 

verstande dat bij de oplevering alle ingediende 

termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het 

overeengekomen meer werk dienen te zijn voldaan, 

onverminderd de toepasselijkheid van artikel 8 en 

artikel 13 en op voorwaarde dat de aannemer deze 

facturen tijdig voor de oplevering heeft ingediend. De 

aannemer is gerechtigd de factuur betreffende de bij 

oplevering verschuldigde termijn 14 dagen voor de 

geplande oplevering in te dienen.  



3. Binnen een redelijke termijn na de dag waarop het 

werk als opgeleverd geldt, dient de aannemer de 

eindafrekening in.  

4. Betaling van het aan de aannemer verschuldigde 

bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden 

uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de aannemer de 

eindafrekening heeft ingediend, een en ander 

onverminderd het bepaalde in artikel 13.  

  

Artikel 8: 5% regeling  

1. Dit artikel is slechts van toepassing op aanneming van 

werk die strekt tot de bouw van een woning in 

opdracht van een consument, dat wil zeggen een 

natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening 

van een beroep of bedrijf.  

2. De consument kan zonder beroep te doen op artikel 

6:262 BW en onder behoud van zijn recht op 

oplevering, maximaal 5% van de aannemingssom 

inhouden op de laatste termijn of laatste termijnen en 

dit bedrag in plaats van aan de aannemer te betalen, 

in depot storten bij een notaris.  

3. De notaris brengt het bedrag in de macht van de 

aannemer nadat drie maanden zijn verstreken na het 

tijdstip van oplevering, tenzij de consument van zijn in 

artikel 6:262 BW toegekende bevoegdheid gebruik 

wenst gebruik te maken. In dat geval deelt de 

consument aan de notaris mee tot welk bedrag het 

depot moet worden gehandhaafd.  

4. De notaris brengt het bedrag voorts in de macht van 

de aannemer voor zover de consument daarin 

toestemt, de aannemer vervangende zekerheid stelt of 

bij een uitspraak die partijen bindt, is beslist dat een 

depot niet of niet langer gerechtvaardigd is.  

5. Indien de consument aan de aannemer 

schadevergoeding verschuldigd is wegens de 

depotstoring of de door de aannemer gestelde 

vervangende zekerheid, wordt deze gesteld op de 

wettelijke rente van artikel 6:119 BW. Gedurende de 

drie maanden na oplevering is zij niet verschuldigd, 

zelfs niet indien geen gebreken worden geconstateerd.  

6. De door de notaris berekende kosten voor het depot 

komen voor rekening van de consument. De door de 

notaris te vergoeden rente over het depotbedrag komt 

ten gunste van de consument.  

  

Artikel 9: Oplevering en onderhoudstermijn  

1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de aannemer 

heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor 

oplevering en de opdrachtgever het werk heeft 

aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt 

een door beide partijen te ondertekenen 

opleveringsrapport opgemaakt. Een door de 

opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door 

de aannemer niet wordt erkend wordt in het 

opleveringsrapport als zodanig vermeld.  

2. Indien de aannemer heeft medegedeeld dat het werk 

voor oplevering gereed is en de opdrachtgever niet 

binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al 

dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.  

3. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat 

schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding 

van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. 

Kleine gebreken, die gevoeglijk in de 

onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen 

geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een 

eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.  

4. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, 

geldt het werk als opgeleverd.   

5. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of 

omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van 

oplevering kan worden gesproken, zal de aannemer 

na overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum 

noemen waarop het werk gereed zal zijn voor 

oplevering.  

6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is 

het werk voor risico van de opdrachtgever.   

7. Door de aannemer erkende tekortkomingen worden zo 

spoedig mogelijk hersteld.  

8. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat 

een onderhoudstermijn van 30 dagen in.  

  

Artikel 10: Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en 

schadevergoeding wegens te late oplevering  

1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden 

opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, 

wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij 

deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk 

erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens 

collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- 

of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele 

vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve 

werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, 

wanneer daarop door niet voor rekening van de 

aannemer komende omstandigheden gedurende 

tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee 

uren, door het grootste deel van de arbeiders of 

machines niet kan worden gewerkt.  

2. De aannemer heeft recht op verlenging van de termijn 

waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien 

door overmacht, door voor rekening van de 

opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als 

gevolg van meer en minder werk, niet van de 

aannemer kan worden gevergd dat het werk binnen de 

overeengekomen termijn wordt opgeleverd.   

3. Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is 

de aannemer een gefixeerde schadevergoeding aan 

de opdrachtgever verschuldigd van € 40 per werkdag 

tot de dag waarop het werk aan de opdrachtgever 

wordt opgeleverd, behoudens voor zover de aannemer 

recht heeft op bouwtijdverlenging. Voor de toepassing 

van dit lid wordt als dag van oplevering aangemerkt de 

dag waarop het werk volgens de aannemer gereed 

was voor oplevering, mits het werk vervolgens als 

opgeleverd geldt, dan wel de dag van ingebruikneming 

van het werk door de opdrachtgever.   

4. De gefixeerde schadevergoeding is zonder 

ingebrekestelling verschuldigd en kan worden 

verrekend met hetgeen de aannemer nog toekomt.  

5. De gefixeerde schadevergoeding bedraagt bij een 

overeengekomen aannemingssom kleiner of gelijk aan 

€ 20.000 ten hoogste 25% van die aannemingssom en 

bij een overeengekomen aannemingssom groter dan  

€ 20.000 ten hoogste 15% van die aannemingssom.   

6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt 

vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever 

verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de 

aannemer voortvloeiende schade en kosten door de 

opdrachtgever te worden vergoed.  

  

Artikel 11: In gebreke blijven van de opdrachtgever  

1. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen 

hij ingevolge de overeenkomst aan de aannemer 

verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met 

ingang van de vervaldag de wettelijke rente 

verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na de 

vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, 

wordt het in de voorgaande zin bedoelde 

rentepercentage met 2 verhoogd.  

2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de 

aannemer gerechtigd tot invordering van het 

verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever 

schriftelijk of elektronisch heeft aangemaand om 

alsnog binnen 14 dagen te betalen en die betaling is 

uitgebleven. Indien de aannemer tot invordering 

overgaat, zijn de daaraan verbonden 

buitengerechtelijke kosten voor rekening van de 

opdrachtgever, mits de hoogte hiervan in de 

aanmaning is vermeld. De aannemer is gerechtigd 

hiervoor in rekening te brengen het bedrag conform 

het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 

incassokosten.  

3. Indien de opdrachtgever hetgeen de aannemer 

volgens de overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig 

betaalt, of de aannemer gegronde redenen heeft om 

aan te nemen dat de opdrachtgever het de aannemer 

toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is de 

aannemer gerechtigd om van de opdrachtgever 

genoegzame zekerheid te verlangen.   

4. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende 

verplichting niet nakomt, is de aannemer gerechtigd 

het werk te schorsen tot het moment waarop de 

opdrachtgever deze verplichting is nagekomen, dan 

wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen, mits 

de aannemer de opdrachtgever vooraf schriftelijk of 

elektronisch op deze gevolgen van het niet-nakomen 

heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat 

onverlet het recht van de aannemer op vergoeding van 

schade, kosten en rente.   

5. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement 

wordt verklaard, dan wel surseance van betaling 

aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een 

derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit 

beslag binnen een maand, al dan niet tegen 

zekerheidstelling, wordt opgeheven, is de aannemer 

gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te 

schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te 

beëindigen.   

6. Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing 

respectievelijk beëindiging in onvoltooide staat, is het 

bepaalde in artikel 14 van toepassing.  

  

Artikel 12: In gebreke blijven van de aannemer  

1. Indien de aannemer zijn verplichtingen ter zake van de 

aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt 

en de opdrachtgever hem in verband daarmee wenst 

aan te manen, zal de opdrachtgever hem schriftelijk of 

elektronisch aanmanen om zo spoedig mogelijk de 

uitvoering van het werk aan te vangen of voort te 

zetten.  

2. De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde 

te doen uitvoeren of voortzetten, indien de aannemer 

na verloop van de in de aanmaning vermelde termijn in 

gebreke blijft mits de ernst van de tekortkoming dit 

rechtvaardigt en onder voorwaarde dat de 

opdrachtgever zulks in de aanmaning heeft vermeld. In 

dat geval heeft de opdrachtgever recht op vergoeding 

van de uit het in gebreke blijven van de aannemer 

voortvloeiende schade en kosten.  

3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor 

de aannemer voortvloeien uit de toepassing van het 

vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.  

  

Artikel 13: Opschorting van de betaling  

Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de 

overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de 

betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met 

de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke 

verhouding te staan tot de tekortkoming. De 

opdrachtgever meldt schriftelijk of elektronisch de 

opschorting en de reden daarvan aan de aannemer.  

  

Artikel 14: Schorsing, beëindiging van het werk in 

onvoltooide staat en opzegging  

1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het 

werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen 

die de aannemer ten gevolge van de schorsing moet 

treffen, en schade die de aannemer ten gevolge van 

de schorsing lijdt, worden aan de aannemer vergoed.  

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk 

ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de 

aannemer, mits hij de opdrachtgever tevoren 

schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op dit aan de 

schorsing verbonden gevolg.  

3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de 

aannemer bovendien vorderen, dat hem een 

evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van 

het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening 

gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet 

verwerkte maar wel reeds door de aannemer betaalde 

bouwstoffen.  

4. Indien de schorsing van het werk langer dan een 

maand duurt, is de aannemer bevoegd het werk in 

onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient 

overeenkomstig het volgende lid te worden 

afgerekend.  

5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De 

aannemer heeft in dat geval recht op de 

aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij 

als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken 

en verminderd met de hem door de beëindiging 

bespaarde kosten. De aannemer is gerechtigd om in 

plaats van voorgaande aanspraak 10% van de waarde 

van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening 

te brengen. De aannemer zendt de opdrachtgever een 

gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de 

opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd 

is.  

  

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever  

1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor 

de juistheid van de door of namens hem verstrekte 

gegevens.  

2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende 

toestand van bestaande gebouwen, werken en 

terreinen enerzijds en de toestand die de aannemer 

redelijkerwijs had mogen verwachten, geven de 

aannemer recht op vergoeding van de daaruit 

voortvloeiende kosten.   

3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst 

blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het 

werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de 

opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de 

uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.  

4. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor 

de door of namens hem voorgeschreven constructies 

en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die 

daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, 

alsmede voor de door of namens hem gegeven orders 

en aanwijzingen.  

5. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de 

opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel 

door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of 

gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor 

rekening van de opdrachtgever.  

6. Indien de opdrachtgever een onderaannemer of 

leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet 



tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen 

hiervan voor rekening van de opdrachtgever.  

7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan 

het werk en de schade en vertraging die de aannemer 

lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in zijn 

opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of 

verrichte leveringen.  

8. De gevolgen van de naleving van wettelijke 

voorschriften of beschikkingen van overheidswege die 

na de dag van de offerte in werking treden, komen 

voor rekening van de opdrachtgever, tenzij 

redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de 

aannemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte 

had kunnen voorzien.  

  

Artikel 16: Aansprakelijkheid van de aannemer   

16.1 Ontwerpaansprakelijkheid   

1. In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is de 

aannemer hiervoor slechts aansprakelijk voor zover 

deze tekortkomingen hem kunnen worden 

toegerekend.   

2. De aansprakelijkheid van de aannemer op grond van 

het vorige lid is beperkt tot het voor het verrichten van 

de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. 

Indien geen bedrag is overeengekomen, is de 

aansprakelijkheid van de aannemer beperkt tot 10% 

van de aannemingssom.  

3. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare 

tekortkoming is niet ontvankelijk, indien zij wordt 

ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken 

van de onderhoudstermijn.  

   

16.2 Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het werk  

1. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor 

verantwoordelijkheid van de aannemer met ingang van 

het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het 

werk is opgeleverd of als opgeleverd geldt.  

2. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen 

krachtens de overeenkomst of de wet is de aannemer 

aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze 

schade het gevolg is van buitengewone 

omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen 

waarvan de aannemer in verband met de aard van het 

werk geen passende maatregelen heeft behoeven te 

nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn 

rekening te doen komen.  

3. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan andere 

werken en eigendommen van de opdrachtgever voor 

zover deze door de uitvoering van het werk is 

toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, 

onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de 

aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn 

leveranciers. 4. De aannemer vrijwaart de 

opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot 

vergoeding van schade, voor zover deze door de 

uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is 

aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde 

handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn 

onderaannemers of zijn leveranciers.  

  

  

16.3 Aansprakelijkheid na oplevering  

1. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is de 

aannemer niet meer aansprakelijk voor 

tekortkomingen aan het werk.  

2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien 

sprake is van een gebrek:  

a. dat in de onderhoudstermijn aan de dag is getreden 

en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de 

opdrachtgever onderkend had kunnen worden, tenzij 

de aannemer aannemelijk maakt dat het gebrek met 

grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden 

toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de 

opdrachtgever kan worden toegerekend;  

b. dat na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag 

is getreden, dat redelijkerwijs niet bij oplevering door 

de opdrachtgever onderkend had kunnen worden en 

waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat 

het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid 

moeten worden toegeschreven aan een 

omstandigheid, die aan de aannemer kan worden 

toegerekend.  

3. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub a 

bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt 

ingesteld na verloop van twee jaren na het verstrijken 

van de onderhoudstermijn.   

4. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub b 

bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt 

ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken 

van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het in lid 2 

sub b bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek 

moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet 

ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van 

tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. 

Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan 

te merken indien het werk geheel of gedeeltelijk is 

ingestort of dreigt in te storten, dan wel ongeschikt is 

geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de 

bestemming waarvoor het blijkens de overeenkomst 

bedoeld is en dit slechts kan worden verholpen of kan 

worden voorkomen door het treffen van  

zeer kostbare voorzieningen.  

  

16.4 Overige bepalingen  

1. De opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de 

artikelen 16.1 tot en met 16.3 verplicht de aannemer 

van het gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking 

mededeling te doen en de aannemer de gelegenheid 

te geven binnen een redelijke termijn voor diens 

rekening toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken, 

waarvoor de aannemer aansprakelijk is, te 

herstellen/op te heffen.  

2. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van 

het opheffen van een tekortkoming waarvoor de 

aannemer  aansprakelijk is niet in redelijke verhouding 

staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, 

mag de aannemer in plaats van herstel volstaan met 

het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan 

de opdrachtgever.  

3. De uit de artikelen 16.1 tot en met 16.3 voortvloeiende 

beperkingen van de aansprakelijkheid vinden geen 

toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of 

grove schuld van de aannemer.  

  

Artikel 17: Geschillen en toepasselijk recht   

1. Alle geschillen, welke ook – waaronder begrepen die, 

welke slechts door één der partijen als zodanig worden 

beschouwd – die naar aanleiding van deze 

aannemingsovereenkomst of van overeenkomsten die 

daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de 

opdrachtgever en de aannemer mochten ontstaan, 

worden beslecht bij wege van arbitrage door de Raad 

van Arbitrage voor de Bouw overeenkomstig de 

regelen beschreven in het arbitragereglement van de 

Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie 

maanden voor het tot stand komen van de 

overeenkomst luidt, behoudens voor zover op grond 

van de volgende leden een andere wijze van 

geschillenbeslechting geldt.  

2. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die 

niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf 

- welke opdrachtgever hierna wordt aangeduid als 

“consument-opdrachtgever” - heeft deze het recht een 

geschil aanhangig te maken bij de Raad van Arbitrage 

voor de Bouw of bij de gewone rechter.  

3. Indien de aannemer voornemens is tegen een 

consumentopdrachtgever een geschil aanhangig te 

maken bij de Raad van Arbitrage, stelt de aannemer 

de consument-opdrachtgever daarvan schriftelijk of 

elektronisch op de hoogte en gunt hem daarbij een 

termijn van ten minste één maand om te kiezen voor 

beslechting van het geschil door de gewone rechter.  

4. De aannemer is gebonden aan de door de 

consumentopdrachtgever op grond van het derde lid 

tijdig aan de aannemer bekend gemaakte keuze. 

Indien de consument-opdrachtgever niet binnen de 

gestelde termijn zijn keuze bij voorkeur schriftelijk of 

elektronisch aan de aannemer bekend maakt, is de 

aannemer vrij het geschil te laten beslechten door de 

Raad van Arbitrage voor de Bouw.  

5. Voor de beslechting van geschillen tussen de 

aannemer en de opdrachtgever die niet is aan te 

merken als consumentopdrachtgever, doen partijen 

uitdrukkelijk afstand van hun recht de tussenkomst van 

de gewone rechter in te roepen.  

6. In afwijking van het eerste, vierde en vijfde lid kunnen 

geschillen, welke tot de competentie van de 

kantonrechter behoren, ter keuze van de meest 

gerede partij, ter beslechting aan de bevoegde 

kantonrechter worden voorgelegd.  

7. Op de overeenkomst van aanneming van werk of op 

de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer 

die daarvan een uitvloeisel zijn, is Nederlands recht 

van toepassing.  

 

Toevoeging m.b.t. de invoering van de wet AVG 

per 25-05-2018:   

 

Artikel 18 Verwerking Persoonsgegevens 

1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de 

werkzaamheden Persoonsgegevens worden 

verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een 

behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en 

overeenkomstig de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens en Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

 

2. Technische en organisatorische maatregelen zullen 

worden getroffen om de Persoonsgegevens te 

beschermen tegen verlies of enige andere vorm van 

onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend 

met de stand van de techniek en de aard van de 

verwerking. 


